CONTRATO POR EMPREITADA

CONTRATANTE: CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS, inscrito no CNPJ:
17.343.013/0001-66, representado pelo Sr. Thamer Mauricio Ferreira Leite, localizado a Rua Sete
Lagoas, n°® 274, Bairro Bonfim, Belo Horizonte - MG, denominado doravante simplesmente
“CONTRATANTE"

CONTRATADA: Ativa Construcdes Ltda, estabelecida & Rua Senhora do Brasil, 684, no
bairro Cachoeirinha na cidade de Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ: 07.579.775/0001-02,
representada por Carlos Alberto Fazzi de Oliveira, casado, nascido em 09/03/1963, na cidade de
Belo Horizonte - MG, portador da carteira de CREA n° 51.803/D, CPF: 533.546.806-87, residente
domiciliado & Rua Perdigdo, n® 67, Apto 403, bairro Ferndo Dias em Belo Horizonte, denominada
doravante simplesmente “CONTRATADA".

CLAUSULA I:

O objeto do presente contrato é a prestacdo de servicos relativos a construgdo civil por
EMPREITADA DE MAO DE OBRA E MATERIAL, exceto os materiais identificados na planilha,
referente a Segunda etapa de reforma da area no fundo, com a construcdo de Vestiarios, WC, Area
de Servicos, Refeitério e Rouparia da Casa de Acolhimento Recanto Michel Aradjo, localizado na
4 Rua Serro, 179 - B. Bonfim, conforme proposta e planilha n° 1137/21, encaminhadas no dia 20
de agosto de 2021, sendo o valor dos servigos de R$ 60.761,21 (sessenta mil, setecentos e
sessenta e um reais).

CLAUSULA 1I:

A CONTRATADA devera obedecer o projeto arquiteténico apresentado, as especificagdes técnicas e
a planilha de n° 1137/21, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, que passa a fazer parte
integrante deste contrato.

CLAUSULA TII:

O prazo para conclusdo dos servigos ora contratados, é de 60 (sessenta) dias uteis a iniciar em
5(cinco) dias da assinatura do contrato.

PARAGRAFO I:
O prazo acima referido podera ser prorrogado em virtude de forca maior resultante de caso fortuito
ou no caso de alterages nos projetos.

PARAGRAFO II:
Em caso de atraso na execucdo ou na entrega da obra contratada, os valores pendentes n&o
sofrerdo correcao. f
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CLAUSULA 1V:

O valor de execucdo da obra, acertado e mencionado na Cldusula I é de R$ 60.761,21 (sessenta
mil, setecentos e sessenta e um reais). Mediante a emissio de recibo, se houver necessidade
de Nota Fiscal os encargos por conta do contratante.

CLAUSULA V:

A liberacio dos pagamentos a serem efetuados pelo CONTRATANTE é de:

15% (quinze por cento) na assinatura do contrato, sendo R$ 9.114,18;

35% (trinta e cinco por cento) com 20 (vinte) dias da assinatura do contrato, sendo R$ 21.266,42;
35% (trinta e cinco por cento) com 40 (quarenta) dias da assinatura do contrato, sendo
R$21.266,42 ¢;

15% (quinze por cento) com 60 (sessenta) na contra entrega da obra, sendo R$ 9.114,18.

CLAUDULA VI:

A CONTRATANTE exercerd fiscalizagdo permanente, em horarios determinados em comum acordo
com a CONTRATADA, a fim de se verificar o rigoroso cumprimento dos servicos prestados, contudo,
sem prejudica-lo.

CLAUSULA VII:

O presente contrato é intransferivel, seja no seu todo ou em parte, implicando tal pratica na sua
rescisdo, cabendo a parte prejudicada o recebimento de multa correspondente a 10% (dez por
cento) do valor retido.

CLAUSULA VIII

A CONTRATADA se obriga a:

- Cumprir todas as obrigagOes deste contrato.

- Contratar e demitir mdo-de-obra, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas em
decorréncia da execucdo da obra, que sera apresentado em relatério de quitagdo dos encargos
recolhidos.

- Entregar via de recolhimento da ART do CREA.

- Fornecimento de ferramentas usuais para a execucdo dos servigos, bem como EPIs
(Equipamentos de Protecdo Individual) para os operarios.

- Responder Civil e Criminalmente pelos atos de seus prepostos nas dependéncias da obra
durante a execugdo dos servigos.

- Executar os servicos como mao de obra adequada a cada atividade, sendo de inteira
responsabilidade o fornecimento e substituicdo de material ou equipamentos que por ventura
tenham sido danificados por utilizagdo de méo de obra ndo qualificada.

- Apresentar comprovante de recolhimento de seguro de vida dos seus funcionarios.

- Executar servicos extraordindrios, acréscimos e alteracbes ndo estipulados neste contrato, se
houver absoluta necessidade técnica e com consentimento de CONTRATANTE.

- Garantir a qualidade dos servigos prestados dentro das normas técnicas constante na legislagédo
em vigor, salvo uso indevido ou modificagbes efetuadas pér terceiros.

- Atender prontamente sempre que solicitado para resolver assuntos inerentes a obra.
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CLAUSULA IX:

A CONTRATANTE se obriga:

- Cumprir todas as obrigacdes deste contrato.

- Tratar os assuntos relativos aos servigos ora contratados Unica e exclusivamente por si mesmo
diretamente com 0S responsaveis pela CONTRATADA.

- Efetuar os pagamentos da execucao dos servigos considerados extraordinarios, de acréscimos e
ou alteracdes que vierem a ser realizados.

- Indenizar a CONTRATADA pelos trabalhos € despesas que houver feito, se rescindir 0 contrato
sem justa causa.

- Deixar toda a frente de trabalhos liberada sempre que solicitada, para que a CONTRATADA
possa desenvolver seus trabalhos.

-  Receber a obra, uma vez concluida, nos termos deste contrato.

- Atender prontamente sempre que solicitado para resolver assuntos inerentes a obra.

CLAUSULA X:

Para dirimir quaisquer duvidas oriundas ou fu ndadas no presente contrato, as partes elegem
o Foro da Comarca de Belo Horizonte - MG, com renlincia expressa de qualquer outro p6r mais
privilegiado que seja.

E por estarem justas € contratadas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, e para um s6 efeito de direito, frente 3s testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2021.

TR B e
Casa de Caridade Herdeiros de Jesus

TESTEMUNHAS:

A v %) b
. ,-:\ik'\"‘-’% 4o B 'P}\N\ t—"f‘r\i'b‘;:)_____.
Nome:

U _
cPF: 695.306. 6%b-3Y

Nome:
CPF:
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ATIVA CONSTRUCDES LTDA

SISTEMA DE ORCAMENTO E DATA: 02/09/2021

PLANILHA pg PRECOS PAG: 1
Obra: SEGUNDA ETApA REFORMA VESTIARIOS E REFEITORIO

RECANTO M. ARAuJO PL 1137/21

%H«mz T m DESCRICAO po SERVICO ﬁ UN M QUANTIDADE H PRECO UNITARTG ﬁ VALOR |
,,.mm ......................... _,.m_mﬂ,ﬂ_mmmmm ...................... __ ,,,,,, __ ............... __ .................. _h ................... __
[2.1 [DemoTicdo de revestimento (e | | | |
“ “umﬁmam. ﬁzu H 84,100 “ 10,11 “ mmo_mm“
2.2 |Retirada de entulho e bota | | | | |
“ | fora, hzw ﬁ 12,000 “ 99,17 “ H.Hwo.oaﬁ
| | [ I | |
H ﬁqoqyr ITEM 02 ﬁ “ “ ﬁ N.cao_mmn
“ow “nomqucmb E h ﬁ “ “
13.1 [Revisdo do telhado e elimina- | | [ | |
| [¢d0 de vazamentos telhado ‘ ‘ | | |
H “mxdmﬁm:ﬂm. ﬁ<m1cw ﬁ 1,000 “ 563,22 H mmw“mm%
13.4 [Fechamento lateral da cobertu- | [ | [ |
“ ﬁwm. “<mﬁam “ 1,000 “ 817,74 “ mww,wa“
|3.5 |Acréscimg de uma telha de | | [ | |
E Ep.ooxw.mm e da estruturs. H<mﬂam H 1,000 % 888, 30 % mmm.wo“

[ | |
m mﬂoqbr ITEM 03 ﬁ ﬁ “ m m.mmm.mm%
mca “>r<mszHb E FECHAMENTOS “ “ H ﬁ h
[4.1 IFundacio para alvenaria | | | | [
% Ea4<4m01%mm do vestidrios. nqmwcm % 1,000 “ 2.047,50 “ N.O%w.moﬁ
|4.2 |Fechamento de vio de alvenaria| | [ | |
| |de tijolo ceramico vestiario, | | | | |
| [rouparia, torre da cajxa | [ | | |
[ ﬁa_mm:m. vao de porta € muro, ﬁcmwcm ﬁ 1,000 “ 3.918,60 ﬁ w.mpm.mo“
|
14.2 %mxmn:nmo de vergas e contra- | [ | [ |
% “<mﬁmmm de Janelas e portas. “<mﬂcm % 1,000 H 995, 40 “ mmm,ao“
4.4 |Alvenaria de bloco cheio con- | | | | [
| Icreto base da "ampa e escada | | | | [
“ “m:ﬁqmam pPrincipal, H<mwcm “ 1,000 ﬁ 793,80 h wmw.wo“

[ | [ [ | |

m [TOTAL TTEM 04 ﬁ ﬁ “ H 7.755,30]

|




ATIVA CONSTRUCOES

LTDA

SISTEMA
PLANILHA

DE ORCAMENTQ E CUsTos

DE  PRECOS

DATA: 02/09/202]
PAG: 2

Obra; SEGUNDA ETa
RECANTO M,

PA REFORMa
ARAUJO pL

VESTIARIOS E REFEITORIO

| DESCRICAO DO SERVICO |

|
[Abertury e fechamento de rasgo
mumﬁm tubulacées, “
_H:mﬂmamnmo de tubulacio pvc |
|cola nmmninmm. mdéam:ﬁmnm@ de |
Ipontos, vaso, chuveiro, lava- |
[torios e tanques, no:mﬂamwm:ao_
|base de registro, valvulas de |
_Qmmnmqmm € conxfes.

|

“

|

|

| _,
| TOTAL TTEM 05 [
“Hzmﬁhr»nno ELETRICA “
| |
|

|Abertura de rasgo, A:mdmummmo
|de eletroduto f exivel, caixa
|de Passagem 2x4 e 4x4 pyc @ |
ha:mn1o de comando 12 circuitos|

|
_mccmﬁiwcAﬂmo € Instalacdo de |
nova Cabeamaento # 2,5mm2 3 [
[ 6mmz pontos de n::<m410m. |
%ﬁoamamm_ ¢3ﬁm1wcnﬁoﬁmm e 1lu- |
“aismnmo. “
|Instalacido de conjunto de |
_noamamm, ﬂzﬁmwaUﬂowmm e |
Iplacas pial, sem ﬁow:mmﬂsm:ﬂo.“

|

QUANTIDADE |

1,000 3.591,00

1,000

7.059,00




ATIVA CONSTRUCOES LTDA SISTEMA DE ORCAMENTO E CusTos DATA: 02/09/2021
PLANILHA pg PRECOS PAG: 3

Obra: SEGUNDA ETAPA REFORMA VESTIARIOS E REFEITORIO
RECANTO M, ARAUJO pL 1137/21

| ITEM | DESCRICAO Do SERVICO | uN | QUANTIDADE |  PRECO UNITARIO
I

| [dijuntores DIN, Tancamento ol T s S S

| |fase e +am:n¢ﬁﬁnmnmo dos |

| “n%wn:4ﬂ0m. sem ﬁoﬁ:mnqam:ﬂc. %

|

[6.5 |Rede de alimentacio do QDC |

“ Hnmco de 10mmz. E
| |
HAOAbr ITEM 06 “

07 “xm<mquzmzqo DE PAREDE “

|

|7.1 _n:mnﬂmnc € emboco com argama- |

| Issa mista Para colocacio de |

| “Qm azulejo, H

|

17.2 [Chapisco e reboco, massa unica|

| |espessura 20mm argamassa de |

| Icimento e areia no traco 1:4. [m2

,_ | Hﬁ

H “ﬂoq>r ITEM 07 |

|

“om ﬂxm<mmﬂH3mzqo PISO “

(8.1 |Contra piso enm concreto nio|

f lestrutural na espessura (e 6]

“ “ns [m2 64,49

/8.2 _mmmcqm1+wmnmo de base sobre

n |contra Piso para dssentamento

_

_

_

Ide granito com argamassa, 39,90

|
|
ﬁﬂoq>r ITEM 08

|

HHQ ﬁmmmﬁHnom COMPLEMENTARES

“Ho.m “mmam de esgoto externo,
(10.2.1 _mmnm<mnmo manual de vala para
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SISTEMA
PLANIL HA
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ENTO E
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DATA: 02/09/2021

PAG:

4

Obra: SEGUNDA ETAPA REFORMA
RECANTO . ARAUJO pi

VESTIARTOS E REFEITORTIO
1137/21

Ipara €sgoto e agyga pluvial
Hﬁqmﬁm.

h>mmm:ﬂm3mzﬁo de tubo PVC 100mm
|cor branco, Para esgotg,

TOTAL ITEm 10.2

TOTAL ITEM 10




w Cronograma Fisico Financeiro

" - <> Obra: 2* etapa da reforma da Casa de Acolhimento Recanto Michel Aratjo
e esre . dunBbosfsd i Ativa Construgées Ltda.

e s s T End. obra: Rua Serro, 159 - Bonfim - BH - MG _

| Descrichodeservicos o valor ) | Mparcela |  2%pacela |  3%parcela _ 4"parcela
1 Planiha Orcamentariancoger20 | | | " I
R$ 2.040,29 % A EXECUTAR 70,00% 20,00% 0,00% 10.00%
A cargiing AEXECL T000% | 2000% 00%| 10,009
B - S _ AAGIER __RS142820]  R$40806]  R$000  R$2040
R$ 2.269,26 % A EXECUTAR 90,00% 10,00%
o I | HUBUER R$2.042,33 ] | _ R822693
R$ 7.755,30 % A EXECUTAR 30,00% 50,00% 20,00% 0.00%
3 Alvenaria e Fechamentos o - I i ! o o
| S S .o R$232650|  R$387765|  R$155106  Rs000
R$ 5.607,00 % A EXECUTAR 50,00% 40,00% 10,00%

4 Instalagdo Hidraulica E— I S [ o

| S ROITRY o R$280350)  R$224280  R$560,70
R$ 11.262,60 | % A EXECUTAR 40,00% 40,00% 20,00%
5 Instalagdo Elétrica o . S == N ) oo
A N . | *eDoITEM | Re450504)  R$450504]  R$225252
R$ 11.830,98 % A EXECUTAR 20,00% 40,00% 40,00% 0,00%

6 Revestimentos de Parede T s . Sl B I -
| EDOTEM _ R82366.20]  RS473239|  R$473239|  R$000
R$ 12.766,90 | % A EXECUTAR 5,00% 40,00% 45,00% 10,00%
7 Revestimentos de Piso o . S ) ) i T
N L | RPOTEM | Reeasds|  Rsst0676|  Rs574511  R§1.27669
RS 7.228,88 % A EXECUTAR 5,00%| 5,00% 40,00% 50,00%
8 Servigos Complementares e o o e == T .
I S, I RE36144|  RE3I6144|  R$280155 R$361444

orAL | . B
o : RS 9.163,11  R$2179484]  R$21667.95) R$8.13531

CONTRATADA:

CONTRATANTE:
Casa de Caridade Herdeiros de Jesus




